

工事発注見直し変更一覧表

| 番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 | 種別 | 概 要 | 課名 | 総務課 |
|----|---------------|--------------|-----|----|-----------|---------------|-------------|
| | | | | | | 入札及び 契約の方法 | 入札を行う 時期 |
| 1 | 鱒ヶ沢中学校避難路改修工事 | 鱒ヶ沢町大字赤石町 地内 | 2か月 | 土木 | 高台避難路通路改修 | 指名競争 | 第3四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 崩壊 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注1 「概要」の欄は、当該工事の規模、構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。

- 2 変更のあった部分に下線を引くこと。
- 3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

工事発注見直し変更一覧表

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 課名 | 建設管財課 |
|----|----------------|--------------|-----|----|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | 入札及び契約の方法 | 入札を行う時期 |
| 1 | 大高山総合公園公衆トイレ改修 | 鱈ヶ沢町大字舞戸町 地内 | 2か月 | 建築 | トイレ洋式化 | 指名競争 | 第3四半期 |
| 2 | 鱈ヶ沢誘導看板設置工事 | 鱈ヶ沢町 地内 | 2か月 | 土木 | 町内施設案内用誘導看板設置 | 指名競争 | 第3四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注1 「概要」の欄は、当該工事の規模、構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。

- 2 変更のあった部分に下線を引くこと。
- 3 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。